

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan MCK TPQ Hidayatul Fata Gampong Alue Tampak Kec. Kawav XVI
2. Nilai Total HPS : Rp. 80,000,000,- (delapan puluh juta rupiah) termasuk PPn.
3. Sumber Dana : DTU Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

a. Bersama Konsultan MK membantu PA/PPK dalam proses pembangunan fisik.

b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
- 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan PA/PPK;
- 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama,

setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;

- 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
- 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- 13) Lingkup pekerjaan :
 - a. pekerjaan persiapan
 - b. pekerjaan tanah & pondasi
 - c. pekerjaan beton bertulang
 - d. pekerjaan pasangan dinding dan plesteran
 - e. pekerjaan penutup lantai
 - f. pekerjaan plafond & penutup atap
 - g. pekerjaan pengecatan
 - h. pekerjaan elektrik
 - i. pekerjaan lain-lain